







ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางภาษี...
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
	เป็นเงิน	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท
๕.	ค่า Hardware	- บาท
๖.	ค่า Software	- บาท
๗.	ค่าพัฒนาระบบ	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท
๘.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	- บาท
๙.	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง	
๙.๑	นายสุชาติ คูแปง	
๙.๒	นายณรงค์ศักดิ์ การันต์	
๙.๓	นางสาวสิตารินทร์ ทองปัสสะวัลย์	
๙.๔	นางสาวพาสินี ณ บ่อมเพชร	
๙.๕	นายสุรศักดิ์ อินอุดม	
๙.๖	นายศุภกรณ์ พุทธินันท์	
๙.๗	นางสาวศิริกาญจน์ เลิศอำไพพนนท์	
๙.๘	นายชัยพร ชุตติศิลป์	
๙.๙	นางสาวพรทิพย์ พวงรอด	
๙.๑๐	นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพนิช	
๙.๑๑	นายปิยยุทธ จิตต์จำนงค์	
๑๐.	ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
	ค่าพัฒนาระบบ ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้	
๑๐.๑	บริษัท ไอ โอเพน จำกัด	
๑๐.๒	บริษัท ปีทามส์ โซลูชั่น จำกัด	
๑๐.๓	บริษัท เทคโอทีโซลูชั่น จำกัด	



สำเนาถูกต้อง



นางสาวสุพรรณณี ทองคำ
ผู้อำนวยการพัฒนาฯ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป