

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

๑.	ชื่อโครงการ	โครงการพัฒนาเครื่องมือเพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้นโยบาย/มาตรการทางการเกษตร
๒.	หน่วยงานเจ้าของโครงการ	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
๓.	วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท
๔.	วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่	๒๕ เมษายน ๒๕๖๕
	เป็นเงิน	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท
๕.	ค่า Hardware	บาท
๖.	ค่า Software	บาท
๗.	ค่าพัฒนาระบบ	๕,๑๘๙,๕๐๐ (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) บาท
๘.	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	บาท
๙.	รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดราคากลาง	
๙.๑	นายสุชาติ ผุแบ่ง	
๙.๒	นายณรงค์ศักดิ์ ภารินทร์	
๙.๓	นางสาวสิตารินทร์ ทองปัสสะวัลย์	
๙.๔	นางสาวพาสินี ณ ป้อมเพ็ชร	
๙.๕	นายสุรศักดิ์ อินอุดม	
๙.๖	นายศุภกรณ์ พุทธินันท์	
๙.๗	นางสาวศิริภาณุจน์ เลิศอำไพพนธ์	
๙.๘	นายชัยพร ชุตติศิลป์	
๙.๙	นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด	
๙.๑๐	นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพนิช	
๙.๑๑	นายปิยะยุทธ จิตต์จ้านงค์	
๑๐.	ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)	
	ค่าพัฒนาระบบ ใช้ราคาที่ได้จากการสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน ๓ ราย ดังนี้	
๑๐.๑	บริษัท ไอ โอเพน จำกัด	
๑๐.๒	บริษัท บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด	
๑๐.๓	บริษัท ซอฟต์แวร์โปรเจกต์ จำกัด	

สำเนาถูกต้อง

นางสาวสุพรรณิ ทองคำ
นักวิชาการพัฒนาบุคลากร
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

๐๖. ๕๑๘๙/๕๐๐
